



СОГЛАСОВАНО:

Главный врач

Г.А. Сидорова

2015 г.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

о возможности закупки у единственного источника

На основании пункта 3 раздела 13.1. Положения о закупках (товаров, работ, услуг) для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденного протоколом Наблюдательного совета от 12.03.2015 г. № 3.

В связи с производственной необходимостью заключения договора на выполнение подрядных работ по текущему ремонту коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами, прошу разрешить закупку у единственного Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) нижеуказанного товара (работ, услуг):

Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

№	Критерий	Описание
1	Способ закупки	Закупка у единственного Поставщика (Исполнителя, Подрядчика);
2	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика	ОГАУЗ «ИСП № 1» 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д. 70 Б E-mail: stp@irmail.ru Тел./факс (3952) 35-95-86, 35-84-37
3	Предмет договора:	текущий ремонт коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами
4	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70 Б
5	Сведения о цене договора:	157 130,00 (Сто пятьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.
6	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа:	документация о закупке не разрабатывается, не оформляется и не предоставляется
7	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:	предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Ответственный исполнитель:

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

Насонов Николай Владимирович

Дата «29» марта 2015 г.

Договор подряда № 1372015
на выполнение работ по текущему ремонту
коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами

г. Иркутск

«30» июль 2015 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сидоровой Галины Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Оникс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кононец Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами в соответствии с локальным сметным расчётом № б/н от 21.07.2015 г. (Приложение №1 к настоящему договору), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Место проведения работ: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70 Б.

1.3. Работы по настоящему договору считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего договора составляет: **157 130,00 (Сто пятьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек**, согласно локального ресурсного сметного расчета № б/н от 21.07.2015 г. на текущий ремонт коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами (Приложение №1 к настоящему договору).

2.2. Стоимость работ по настоящему договору включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, трудозатраты, НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего договора, то есть является конечной. Цена договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.3. Расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, которые составляют соответственно унифицированным формам № КС-2 и № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Срок действия договора. Срок выполнения работ

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Заказчиком и Подрядчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

3.2. Подрядчик обязан выполнить работы по текущему ремонту коридоров поликлиники в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами договора.



4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять результат работ, в порядке и срок, предусмотренные разделом 5 настоящего договора.

4.1.2. Оплатить работы в порядке и в срок, предусмотренный разделом 2 настоящего договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ еженедельно, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.2. Устранить выявленные в работах недостатки за счет собственных средств и взыскать затраченные им средства с Подрядчика, в случае не исполнения Подрядчиком обязательств по устранению недостатков в работах в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом № б/н от 21.07.2015 г. на текущий ремонт коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами (Приложение №1, к настоящему договору) своими силами, средствами, автотранспортом работы по настоящему договору, с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные п. 3.1. настоящего договора.

Все работы должны быть выполнены с использованием материалов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ Р).

4.3.2. Сдать результат работ в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.

4.3.3. Соблюдать при выполнении работ по настоящему договору требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности.

4.3.4. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в ходе выполнения работ по настоящему договору, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ.

4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего договора, ответственных представителей.

5. Порядок приемки результата работ

5.1. Приемка работ по настоящему договору производится и оформляется актом приема-передачи выполненных работ.

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности результата работ к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт приема - передачи выполненных работ в двух экземплярах.

5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта приема-передачи выполненных работ обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных в результате работ недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его Сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. При этом указанные в двустороннем акте недостатки работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.



6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. За нарушение сроков, установленных в соответствии с п.п. 3.1., 5.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных в соответствии с п.п. 3.1., 5.2. настоящего договора до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.1., 4.3.2 настоящего договора.

6.3. За нарушение сроков, установленных согласно п. 4.3.5., настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, предусмотренных п. 4.3.5., настоящего договора до момента полного исполнения соответствующих обязательств.

6.4. При неисполнении обязательств, предусмотренных п. 4.3.3. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего договора и возмещает причиненные ему в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

6.5. За нарушение Заказчиком срока оплаты работ, установленного п. 2.3. настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока установленного п. 2.3. настоящего договора, до момента полного исполнения соответствующего обязательства.

6.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, возмещение убытков, предусмотренных п.п. 6.2. - 6.5. настоящего договора в течение 30 календарных дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебных органах Иркутской области.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Действия непреодолимой силы

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала их действия.



9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему договору на наступление названных обстоятельств.

10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Риск случайной гибели результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ по настоящему договору составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приема-передачи выполненных работ.

10.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, ликвидации или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

10.5. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 10.4. настоящего договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим договором документов и уведомлений.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 - Локальный ресурсный сметный расчет № б/н от 21.07.2015 г. на текущий ремонт коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с лестничными маршами.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ОГАУЗ «ИСП № 1»

Юр. адрес: 664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70 Б, тел. 8 (3952) 35-95-86, 35-84-37

ОГРН 1023801540784

ИНН 3811031982

КПП 381101001

БИК 042520001

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» Л/сч 80303050224, Л/сч 80303090224)

Р/сч 40601810500003000002

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск

Подрядчик:

ООО «Оникс»

Юр. адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Депутатская дом 77, офис 24

Телефон: 50-06-86

ОГРН 1103850009900

ИНН 3811138069

КПП 381101001

БИК 042520840

р/с 40702810100000000940

к/с 30101810000000000840

ООО «Крона Банк»

Главный врач



/Г.А. Сидорова/

м.п.

Директор



/А.Л. Кононец/

м.п.

ОГАУЗ "Иркутская стоматологическая поликлиника №1"
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на текущий ремонт коридоров 1-го, 2-го этажа поликлиники с
лестничными маршами расположенными по адресу: г. Иркутск, п-т Жукова, 70 Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 157,130 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 33,883 тыс. руб.


Сметная трудоемкость _____ 201,18 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 0,71 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицевовым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 окрашивае мой поверхност и		5,91 591 / 100	15793,88	93342	33669	486	214	59187	201,18	0,71
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	34,04	201,18	167,36	33669,48	33669,48					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,115	0,68								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,115	0,68	224,05	152,35		152,35	112,38			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,1	30,14	9,47	285,43				285,43			
5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	9,456	176,09	1665,11				1665,11			
6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,072	0,4255	15900,12	6765,5				6765,5			
7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4,02	23,76	35,68	847,76				847,76			
3 8. ИБ 580/2-2015	Краска водоземлюсионная	т	0,071	0,4196	114770 114,77*1000	48157,49				48157,49			
10. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044	0,026	634,32	16,49				16,49			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							93342	33669	486	214	59187	201,18	0,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							95250	33669	486	214	61095	201,18	0,71
В том числе, справочно:													
Транспортные расходы МАТ=1,2% (Поз. 1)							710				710		
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 1)							1198				1198		
Накладные расходы							23040						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 33883) (Поз. 1)							23040						
Сметная прибыль							13553						
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 33883) (Поз. 1)							13553						
ВСЕГО по смете							157130					201,18	0,71
Малярные работы (ремонтно-строительные)							131843					201,18	0,71
Итого							131843					201,18	0,71
В том числе:													
Материалы							61095						
Машины и механизмы							486						
ФОТ							33883						
Накладные расходы							23040						
Сметная прибыль							13553						
Непредвиденные затраты 1%							1318						
Итого с непредвиденными							133161						
НДС 18%							23969						
ВСЕГО по смете							157130					201,18	0,71


(должность, подпись, расшифровка)

зам. гл. брала по АХЧ НБ (Н.В. Касоков)
(должность, подпись, расшифровка)

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
ОГАУЗ «ИСП № 1»

Подрядчик:
ООО «Онике»

Главный врач



/Г.А. Сидорова/

директор



/А.Л. Кононец/