СОГЛАСОВАНО:
Главный врач
Сидорова Г.А. Сидорова
«25» сентября 2014 г.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

о закупки у единственного поставщика

На основании пп. 4 п. 13.1. Положения о закупках областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утв. Министерством здравоохранения Иркутской области 28.02.2014 г.

в связи с производственной необходимостью ремонт потолков помещений поликлиники: кабинетах №18, №31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики для осуществления уставной деятельности учреждения, прошу разрешить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) нижеуказанного товара (работ, услуг):

Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

№	Критерий	Описание
1	**Способ закупки**	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2	**Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика**	ОГБУЗ «ИСП № 1» Маршала Жукова ул., д. 70 б, Иркутск, 664050 E-mail: stp@ir.mail.ru Тел./факс (3952) 35-95-86, 35-84-37
3	**Предмет договора:**	(перечень определен по спецификации – указывается общее наименование товара и спецификация прилагается).
4	**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**	г. Иркутск, Проспект Маршала Жукова, 70 «б»
5	**Сведения о цене договора:**	167 036,08 рублей
6	**Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа:**	документация о закупке не разрабатывается, не оформляется и не предоставляется
7	**Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**	предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Ответственный исполнитель

Ткаченко Галина Николаевна **Дата «25» сентября 2014 г.**

Экз. ОРБУЗ «ИСП №1»

Договор подряда № 54-14
на выполнение работ по ремонту потолков помещений поликлиники: в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики

г. Иркутск «25» сентября 2014 г.

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Главного врача Сидоровой Галины Андреевны**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Оникс», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **директора Кононец Алексея Леонидовича**, действующего на основании **Устава**, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту потолков помещений поликлиники: в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики в соответствии с локальным сметным расчётом № б/н от 16.09.2014 г. (Приложение №1 к настоящему договору), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Место проведения работ: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова 70б.

1.3. Работы по настоящему договору считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего договора составляет: **167 036,08 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать шесть) рублей 08 копеек,** согласно локального ресурсного сметного расчета № б/н от 16.09.2014 г. на ремонт потолков помещений поликлиники: в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики (Приложение №1 к настоящему договору).

2.2. Стоимость работ по настоящему договору включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, трудозатраты, НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего договора, то есть является конечной. Цена договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.3. Расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, которые составляются соответственно унифицированным формам № КС-2 и № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Срок действия договора. Срок выполнения работ

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Заказчиком и Подрядчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

3.2. Подрядчик обязан выполнить работы по ремонту потолков помещений поликлиники: в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять результат работ, в порядке и срок, предусмотренные разделом 5 настоящего договора.

4.1.2. Оплатить работы в порядке и в срок, предусмотренный разделом 2 настоящего договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ еженедельно, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.2. Устранить выявленные в работах недостатки за счет собственных средств и взыскать затраченные им средства с Подрядчика, в случае не исполнения Подрядчиком обязательств по устранению недостатков в работах в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом на ремонт потолков помещений поликлиники: в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики (Приложение №1, к настоящему договору) своими силами, средствами, автотранспортом работы по настоящему договору, с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные п. 3.1. настоящего договора.

Все работы должны быть выполнены с использованием материалов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ Р).

4.3.2. Сдать результат работ в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.

4.3.3. Соблюдать при выполнении работ по настоящему договору требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности.

4.3.4. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в ходе выполнения работ по настоящему договору, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ.

4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего договора, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их назначения.

5. Порядок приемки результата работ

5.1. Приемка работ по настоящему договору производится и оформляется актом приема-передачи выполненных работ.

5.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности результата работ к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт приема - передачи выполненных работ в трех экземплярах.

5.3. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта приема-передачи выполненных работ обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных в результате работ недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его Сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. При этом указанные в двустороннем акте недостатки работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. За нарушение сроков, установленных в соответствии с п.п. 3.1., 5.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных в соответствии с п.п. 3.1., 5.2. настоящего договора до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.1., 4.3.2 настоящего договора.

6.3. За нарушение сроков, установленных согласно п. 4.3.5., настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, предусмотренных п. 4.3.5., настоящего договора до момента полного исполнения соответствующих обязательств.

6.4. При неисполнении обязательств, предусмотренных п. 4.3.3. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего договора и возмещает причиненные ему в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

6.5. За нарушение Заказчиком срока оплаты работ, установленного п. 2.3. настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока установленного п. 2.3. настоящего договора, до момента полного исполнения соответствующего обязательства.

6.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, возмещение убытков, предусмотренных п.п. 6.2. - 6.5. настоящего договора в течение 30 календарных дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебных органах Иркутской области.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Действия непреодолимой силы

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему договору на наступление названных обстоятельств.

10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Риск случайной гибели результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ по настоящему договору составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приема-передачи выполненных работ.

10.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, ликвидации или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

10.5. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 10.4. настоящего договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим договором документов и уведомлений.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 - Локальный ресурсный сметный расчет № б/н от 09.06.2014 г. на ремонт помещений поликлиники: в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ОГБУЗ «ИСП № 1»	**ООО «Оникс»**
Юр. адрес: 664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70б, тел. 35-95-86, 35-84-37	Юр. адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Депутатская дом 77, офис 24
ОГРН 1023801540784	Телефон: 50-06-86
ИНН 3811031982	ОГРН 1103850009900
КПП 381101001	ИНН 3811138069
БИК 042520001	КПП 381101001
Минфин Иркутской области (ОГБУЗ «ИСП № 1» Л/сч 80302030224)	БИК 042520840
Р/сч 40601810500003000002	р/с 40702810100000000940
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск	к/с 30101810000000000840
	ООО «Крона Банк»
Главный врач	**Директор**
_____/Г.А. Сидорова/	_____/А.Л. Кононец/
м.п.	**м.п.**

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

"25" сентября 2014 г.

Приложение №1 к договору №54-14 от 25.09.14

УТВЕРЖДАЮ:

"25" сентября 2014 г.

ОГБУЗ "Иркутская стоматологическая поликлиника №1"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/Н
(локальная смета)

Ремонт потолков помещений поликлиники:в кабинетах 18, 31, кабинетах бухгалтерии 1 и 2, кабинете статистики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 167,036 тыс. руб.
строительных работ 55,873 тыс. руб.
монтажных работ 84,281 тыс. руб.
Средства на оплату труда 26,821 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 156,58 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед.	Кол. всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. на ед.	общая	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	Т/з осн. раб.	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1.											
		Потолок											
1	**ГЭСНм08-02-409-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,78 *78/100*	5317,96	4148	2601	219	16	1328	14,85	0,07
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	19,04	14,85	175,13	2600,68	2600,68					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,09	0,07								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,09	0,07	1032,82	72,3		72,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16	1,68	29,56	49,66		49,66				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3,87	3,02	13,89	41,95		41,95				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,07	785,09	54,96		54,96	15,63			
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	0,7488	51,95	38,9				38,9		
Д	6.	Гофра	м	102	79,56	16,2	1288,87				1288,87		
2	**ГЭСНм08-02-412-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Затягивание существующего провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,78 *78/100*	981,28	765	736	28	3	1	4,2	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	5,39	4,2	175,13	735,55	735,55					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,02								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	1032,82	20,66		20,66				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	785,09	15,7		15,7	4,47			
	3. 101-2143	Краска	кг	0,02	0,0156	48,37	0,75				0,75		
Д	4.	Кабель СУЩЕСТВУЮЩИЙ											
3	**ГЭСНр67-8-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.		0,26 *26/100*	245132,97	63735	7606	5	3	56124	42,46	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	163,3	42,46	179,14	7606,28	7606,28					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,02								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,02	217,57	4,35		4,35	2,95			
З	2. 509-9042	Светильники ARS/S 4*18	шт.	100	26	2158,62	56124,12				56124,12		
4	**ГЭСН15-01-047-15** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Замена плит в подвесных потолках типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля *(ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 поверхности облицовки		0,9115 *91,15/100*	26307,08	23979	3762	863	259	19354	21,48	0,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,5658	21,48	175,13	3761,79	3761,79					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,19	0,17								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,19	0,17	217,57	36,99		36,99	25,06			
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,3375	1,22	4,7	5,73		5,73				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,145	1,04	785,09	816,49		816,49	232,28			
	4. 101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	м2	103	93,88	206,15	19353,36				19353,36		
5	**ГЭСНр62-35-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,9115 *91,15/100*	15100,62	13764	11833	7	2	1924	73,59	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	80,73	73,59	160,8	11833,27	11833,27					
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	785,09	7,85		7,85	2,23			
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,007	0,0064	62140 *62,14*1000*	397,7				397,7		
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0912	52,39	4,78				4,78		
	4. 101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0136	0,0124	122880 *122,88*1000*	1523,71				1523,71		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							106391	26538	1122	283	78731	156,58	0,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							108769	26538	1122	283	81109	156,58	0,28
В том числе, справочно:													
Транспортные расходы МАТ=1% (Поз. 4-5, 1-3)							787				787		
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 4-5, 1-3)							1591				1590		
Накладные расходы							19461						
В том числе, справочно:													
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 11835) (Поз. 5)							8048						
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 7609) (Поз. 3)							5478						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3356) (Поз. 1-2)							2718						
80% = 105%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 4021) (Поз. 4)							3217						
Сметная прибыль							11924						
В том числе, справочно:													
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 11835) (Поз. 5)							4734						
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4021) (Поз. 4)							1488						
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 10965) (Поз. 1-3)							5702						
ВСЕГО по смете							**167036,08**					**156,58**	**0,28**
Итоги по Строительным работам													
Отделочные работы:													
Итого Поз. 4							23979	3762	863	259	19354	21,48	0,17
Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=1%"							24173	3762	863	259	19548	21,48	0,17
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы МАТ=2%"							24564	3762	863	259	19939	21,48	0,17
Накладные расходы 80% = 105%*0,9 * 0.85 ФОТ (от 4 021)							3217						
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 021)							1488						
Итого с накладными и см. прибылью							29269					21,48	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Малярные работы (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 5							13764	11833	7	2	1924	73,59	
Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=1%"							13783	11833	7	2	1943	73,59	
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы МАТ=2%"							13822	11833	7	2	1982	73,59	
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 11 835)							8048						
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 11 835)							4734						
Итого с накладными и см. прибылью							26604					73,59	
Итого							55873					95,07	0,17
Итоги по Монтажным работам													
Электромонтажные работы на других объектах:													
Итого Поз. 1-2							4913	3337	247	19	1329	19,05	0,09
Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=1%"							4926	3337	247	19	1342	19,05	0,09
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы МАТ=2%"							4953	3337	247	19	1369	19,05	0,09
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3 356)							2718						
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3 356)							1745						
Итого с накладными и см. прибылью							9416					19,05	0,09
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 3							63735	7606	5	3	56124	42,46	0,02
Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=1%"							64296	7606	5	3	56685	42,46	0,02
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы МАТ=2%"							65430	7606	5	3	57819	42,46	0,02
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 7 609)							5478						
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7 609)							3957						
Итого с накладными и см. прибылью							74865					42,46	0,02
Итого							84281					61,51	0,11
Итого							140154					156,58	0,28
В том числе:													
Материалы							81109						
Машины и механизмы							1122						
ФОТ							26821						
Накладные расходы							19461						
Сметная прибыль							11924						
непредвиденные затраты 1%							1402						
Итого с непредвиденными							**141556**						
НДС 18%							25480,08						
ВСЕГО по смете							**167036,08**					**156,58**	**0,28**

Составил: _____ техник И.П. Балыкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО
Отдел ресурсного обеспечения
и технического контроля
«16» сентября 2014 г.
гл. инженер
должность
подпись / Ливадняя М.
ФИО

Галкова Л.В.